



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

## **SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Prezado **Sr. ROGERIO LUCIANO PACHECO**  
Presidente do Consórcio Lambari

Vimos a vossa presença requerer autorização para abertura de processo licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi atestada conforme consta nos autos anexos ao pedido, há necessidade da contratação do objeto da licitação, tudo de acordo com a legislação específica.

**Objeto da Licitação:** Aquisição de Pedra Britada, Serviços de Roçada e drenagem para recuperação de Estrada Estadual não pavimentada ligando Ipumirim até a Divisa com o Município de Vargeão

**Processo Administrativo:** 07/2021 **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Forma de Julgamento:** Menor Preço

**Forma de Pagamento:** 20 Dias após a Entrega ou a conclusão dos serviços de roçada

**Forma de Reajuste:** Sem reajuste

**Prazo de Entrega/Execução:** imediata.

**Prazo de Vigência do Contrato:** 12 meses.

### **Dotações que serão utilizadas:**

**ÓRGÃO:** 01 – CONSÓRCIO LAMBARI

**Unidade:** 01 – Consórcio Lambari

<b>Órgão</b>	01-00 – CONSÓRCIO LAMBARI
<b>Unidade</b>	01-01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE- CONSÓRCIO LAMBARI
<b>Funcional</b>	0026.0782.0001-2.005 – Projeto Recuperar Lambari/Estado de SC

<b>NS nº:</b>					
<b>Região:</b>	<b>AMAUC</b>			<b>ExtensãoKM</b>	16,30
<b>Área:</b>				<b>Km inicial:</b>	0,00
<b>Trecho:</b>	<b>SC 154 - IPUMIRIM A PONTE RIO IRANI</b>			<b>Km final:</b>	16,30
<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA</b>					
<b>EMPRESA:</b>			<b>QUANTIDADE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>			
<b>TERRAPLANAGEM</b>					
52127	Enrocamento de pedra jogada com pedra detonada	m <sup>3</sup>			
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
53402	Fresagem descontínua a frio - Largura=2,00m Espessura=5cm	m <sup>2</sup>			
82200	Remoção de pavimento CBUQ	m <sup>3</sup>			
<b>DRENAGEM</b>					
65210	Enrocamento de pedra arrumada	m <sup>3</sup>			
56301	Meio-fio de concreto simples pré-fabricado (15x30x100cm)	m			

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense**

<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
45285	Argamassa de cimento e areia 1:3 - Confeção e aplicação	m <sup>3</sup>			
49302	Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm	m <sup>3</sup>			
65150	Escavação manual de solos	m <sup>3</sup>			
80301	Enleivamento para taludes - Grama de pastagem local	m <sup>2</sup>			
80350	Hidrossemeadura	m <sup>2</sup>			
81600	Defensa singela semimaleável	m			
<b>MATERIAIS ASFÁLTICOS</b>					
53490	Aquisição de CAP-50/70	T			
53491	Transporte de CAP-50/70	T			
53510	Aquisição de asfalto diluído cm 30	T			
53511	Transporte de asfalto diluído cm 30	T			
53550	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T			
53551	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	T			
53552	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C-E	T			
53553	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	T			
53560	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	T			
53561	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	T			
<b>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>					
49120	Recomposição de guarda-corpo	m			
49123	Recomposição de defesa metálica	m			
93844	Recomposição de sinalização vertical	m <sup>2</sup>			
49141	Recomposição de revestimento com CAUQ (exclusive CAP 20, RR1C)	m <sup>3</sup>			
49180	Remoção mecanizada de barreiras	m <sup>3</sup>			
49221	Tapa buraco com CAUQ (exclusive CAP20, RR2C)	m <sup>3</sup>			
49303	Brita graduada (na usina) para conservação rodoviária	T			
<b>LIMPEZA DA PLATAFORMA ESTRADAL</b>					
<b>EMPRESA:</b>			<b>QUANTIDADE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>			
49020	Limpeza de bueiro	m <sup>3</sup>			
49030	Limpeza de caixa coletora	uni			
49040	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m			
49050	Limpeza e pintura de pontes	m			
49055	Limpeza de placas de sinalização	m <sup>2</sup>			
49060	Limpeza manual de valetas	m			
49065	Capina manual	m <sup>2</sup>			
49190	Roçada manual	m <sup>2</sup>	18.765,00	0,42	7.909,74
49200	Roçada mecanizada	ha			-
49210	Roçada mecanizada costal	m <sup>2</sup>	43.785,00	0,20	8.930,36
<b>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS</b>					
<b>EMPRESA:</b>			<b>QUANTIDADE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>			
49090	Reconformação de pista não pavimentada	m <sup>2</sup>			-
93847	Recomposição de revestimento primário	m <sup>3</sup>			-
93848	Recomposição manual de aterro	m <sup>3</sup>			-
49155	Recomposição mecânica de aterro	m <sup>3</sup>			-
49185	Reparos em pontes de madeira	m			-

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense**

48030	Escav. e carga de material de revestimento primário	m³			-
48015	Escav. E carga de Mat de Corte Com Retroescavadeira	m³			-
48050	Escavação de valas com retroescavadeira	m³			-
48070	Apiloamento manual de material de solos	m³			-
	Transporte de Materiais de Primeira, Segunda e Terceira Categoria. DMT = 30km pavimentada e 11 km não pavimentada	T	2.591,70	22,82	59.142,59
	Carregamento de Materiais de Primeira, Segunda e Terceira Categoria	m³			-
95000	Revestimento primário	m³			-
95300	BSTC D = 60 cm sem enrocamento	m			-
95290	BSTC D = 40 cm sem enrocamento	m			-
95440	Bigode	m			-
95390	Caixas de retenção	unid.			-
95400	Valas de escoamento	m			-
95430	Sarjetas	m			-
95450	Murundu Tipo I (7,00X0,60m)	m			-
95460	Murundu Tipo II (10,00X0,70m)	m			-
95470	Murundu Tipo III (15,00X1,00m)	m			-
	Material de Terceira Categoria para Aplicação em Estrada	m³			
	Fornecimento de pedrisco D=1,59T/M3	t	2.591,70	35,42	91.798,01
49303	Brita graduada (na usina) para conservação rodoviária	T			
<b>DRENAGEM</b>					
<b>EMPRESA:</b>			<b>QUANTIDADE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>			
95095	Esc Mec de valas p/OAC - 1A CAT	m3	10,00	24,03	240,26
48150	Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm	m3	6,00	27,24	163,41
95340	BSTC 60 com enrocamento	M	10,00	297,05	2.970,46
95218	Boca BSTC D=60 CM - NORMAL	UNID.	1,00	763,77	763,77
95240	Cx coletora de sarjeta D=60 cm	UNID.	1,00	775,37	775,37
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>
<b>====&gt;</b>					<b>172.693,99</b>

**Justificativa:**

O Governo do Estado de Santa Catarina lançou o Programa Recuperar, cujo objeto principal é estabelecer uma parceria com os Consórcios Públicos do Estado de Santa Catarina para manutenção e recuperação de rodovias estaduais em especial quanto a limpeza das margens (roçadas e limpeza de valetas e bueiros), tapa buraco e sinalização de vias. Para execução deste programa o Estado de SC através da Secretaria



### Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) está liberando recursos para execução descentralizada para manutenção e recuperação destas rodovias.

Os recursos financeiros estão garantidos e o projeto está em andamento sendo necessário agilizar as contratações para dar início o mais breve possível aos serviços de limpeza e manutenção da malha rodoviária, pois a situação atual acaba por oferecer risco aos usuários destas rodovias devido à falta de visibilidade e sinalização.

Concórdia/SC em 05 de abril de 2021

---

**CLAUDIA SCHIAVINI**  
Responsável pela Solicitação



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

**ROGERIO LUCIANO PACHECO** - Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense no uso de suas atribuições e de acordo com as disposições legais dispostas na Lei Federal 8.666/93, resolve:

**- Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação 07/2021 na Modalidade Pregão Eletrônico**

Concórdia/SC em 05 de abril de 2021

**ROGERIO LUCIANO PACHECO**  
Presidente do Consórcio Lambari

**PARECER CONTÁBIL**

Em atenção ao procedimento administrativo de licitação 07/2021 – Pregão Eletrônico 06/2021 para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento da futura contratação conforme dados abaixo, declaramos que:

Existem recursos orçamentários para pagamento das obrigações, conforme dotações especificadas abaixo:

**Objeto da Licitação:** Aquisição de Pedra Britada, Serviços de Roçada e drenagem para recuperação de Estrada Estadual não pavimentada ligando Ipumirim até a Divisa com o Município de Vargeão

**Processo Administrativo:** 07/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico

**Forma de Julgamento:** Menor Preço

**Forma de Pagamento:** 30 Dias após aprovação do laudo de Medição

**Forma de Reajuste:** Sem reajuste

**Prazo de Entrega/Execução:** Imediata

**Prazo de Vigência do Contrato:** 12 meses.

**Dotações que serão utilizadas:**

**ÓRGÃO:** 01 – CONSÓRCIO LAMBARI

**Unidade:** 01 – Consórcio Lambari

<b>Órgão</b>	01-00 – CONSÓRCIO LAMBARI
<b>Unidade</b>	01-01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE- CONSÓRCIO LAMBARI
<b>Funcional</b>	0026.0782.0001-2.005 – Projeto Recuperar Lambari/Estado de SC

- Os recursos financeiros já estão em poder do Consórcio na Rede Bancária Oficial

Concórdia/SC em 05 de abril de 2021.

**VANDERLEI ROBERTO PICININI**  
Contador CRC/SC 023.918



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

**PARECER JURÍDICO**

**Objeto da Licitação:** Aquisição de Pedra Britada, Serviços de Roçada e drenagem para recuperação de Estrada Estadual não pavimentada ligando Ipumirim até a Divisa com o Município de Vargeão

**Processo Administrativo:** 07/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico

**Forma de Julgamento:** Menor Preço

**Forma de Pagamento:** 30 Dias após aprovação do laudo de Medição

**Forma de Reajuste:** Sem reajuste

**Prazo de Entrega/Execução:** Imediata

**Prazo de Vigência do Contrato:** 12 meses.

Nos termos do parágrafo único do art. 38 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, analisamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório.

A abertura desta licitação, bem como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu às disposições da referida legislação.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do presente processo licitatório 07/2021, opinando pelo seu prosseguimento e pelos demais tramites legais obrigatórios.

Concórdia/SC em 05 de abril de 2021.